

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本農 第22-10号	路線・河川名 その他の名称	中荒井第4地区			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 中荒井 字 大石本 地内 外					
工事名	令和4年度 中荒井第4地区 地籍 調査測量業務委託		工期	令和4年7月21日 ~ 令和5年2月15日		
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
7,645,000	6,950,000	695,000	7,645,000	6,950,000		
【入札・見積結果状況】						(円)
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町関本字下休場733 大竹測量設計株式会社 代表取締役 鈴木盛浩	6,900,000				
2	南会津町田島字東荒井58 株式会社興林 福島支店 支店長 生亀潤	7,000,000				
3	南会津町山口字六十苧451 株式会社西部コンサルタント 代表取締役 鶴川久吉	6,900,000				
4	南会津町丹藤字松下114 有限会社南山測量設計社 代表取締役 樋口光生	6,900,000				
5	南会津町関本字六拾苧133 有限会社南会測量 代表取締役 渡部秀樹	6,600,000	落札		6,600,000	7,260,000
6	南会津町田島字大坪19 株式会社皆川測量 代表取締役 皆川雅文	6,800,000				
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本水 第22-15号	路線・河川名 その他の名称	南会津町水道事業			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 針生 字 下針生 地内					
工事名	静川地区水道 配水管布設 (第3回) 工事		工期	令和4年7月21日 ~ 令和4年12月23日		
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格 (請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
8,899,000	8,090,000	809,000	8,899,000	8,090,000		
【入札・見積結果状況】						(円)
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	仙台市宮城野区榴岡3-4-1 榊前澤エンジニアリングサービス東北営業所 所長 宇都宮 正	辞退				
2	仙台市青葉区柏木1-4-37 森松工業(株)東北営業所 所長 山本 淳一	7,700,000				
3	仙台市青葉区北目町1-18 理水化学株式会社仙台支店 支店長 大友 哲也	7,800,000				
4	仙台市青葉区一番町2-10-17 株式会社水機テクノス東北支店 支店長 千葉 一人	辞退				
5	仙台市若林区荒井4丁目26-2 (株)多久製作所東北グループ グループ長 河井 泰晴	7,650,000	落札		7,650,000	8,415,000
6	仙台市青葉区花京院2-1-65 大成機工株式会社東北支店 東北支店長 岡田 洋介	辞退				
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本都 第22-06号	路線・河川名 その他の名称	都市計画道路後原丹藤線			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 田島 字 大坪 地内 外					
工事名	土地区画整理事業 都市計画道路 後原丹藤線外道路築造工事		工期	令和4年7月21日 ~ 令和5年3月17日		
設 計 額 (円)	左 の 内 訳 (円)		予 定 価 格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予 定 価 格	入札書比較価格		
43,079,300	39,163,000	3,916,300	43,079,300	39,163,000		
【 入札・見積結果状況 】						(円)
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町山口字堀田791 南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	38,500,000	落札		38,500,000	42,350,000
2	以下別紙のとおり					
3						
4						
5						
6						
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

別紙 入札結果状況調書

土地区画整理事業 都市計画道路 後原丹藤
線外道路築造工事

令和4年7月21日 執行

(円)

No.	参加者氏名	入札金額		落札額	契約金額
1	南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	38,500,000	落札	38,500,000	42,350,000
2	久米工業株式会社 代表取締役 渡 部 雅 孝	39,160,000			
3	株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之	辞退			
4	株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	辞退			
5	東邦土建工業株式会社 代表取締役 湯 田 道 博	39,000,000			
6	山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭	39,000,000			
7	会津法面株式会社 代表取締役 馬 場 洋 平	辞退			
8	有限会社星建材運輸 代表取締役 星 信 雄	39,130,000			
9	株式会社鈴木建設 代表取締役 鈴 木 幸 ノ 助	39,100,000			

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本土 第22-15号	路線・河川名 その他の名称				
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 丹藤 字 上川原 地内					
工事名	松下地区排水施設 整備工事		工期	令和4年7月21日 ~ 令和4年12月28日		
設 計 額 (円)	左 の 内 訳 (円)		予 定 価 格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予 定 価 格	入札書比較価格		
22,935,000	20,850,000	2,085,000	22,935,000	20,850,000		
【 入札・見積結果状況 】 (円)						
No.	参 加 者 氏 名	入札金額			落 札 額	契 約 金 額
1	南会津町田島字中町甲3924 東邦土建工業株式会社 代表取締役 湯 田 道 博	19,800,000	落 札		19,800,000	21,780,000
2	以下別紙のとおり					
3						
4						
5						
6						
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

別紙 入札結果状況調書

松下地区排水施設 整備工事

令和4年7月21日 執行

(円)

No.	参加者氏名	入札金額		落札額	契約金額
1	南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	20,800,000			
2	久米工業株式会社 代表取締役 渡 部 雅 孝	20,850,000			
3	株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之	辞退			
4	株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	辞退			
5	東邦土建工業株式会社 代表取締役 湯 田 道 博	19,800,000	落札	19,800,000	21,780,000
6	山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭	20,800,000			
7	会津法面株式会社 代表取締役 馬 場 洋 平	辞退			
8	有限会社星建材運輸 代表取締役 星 信 雄	20,820,000			
9	株式会社鈴木建設 代表取締役 鈴 木 幸 ノ 助	20,700,000			

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本土 第22-14号	路線・河川名 その他の名称	町道界1号線			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 界字宮ノ前 地内					
工事名	道路メンテナンス事業 鹿島橋 補 修工事	工期	令和4年7月21日 ~ 令和4年12月28日			
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
21,594,100	19,631,000	1,963,100	21,594,100	19,631,000		
【入札・見積結果状況】 (円)						
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町界字上田下2656 山星建設株式会社 代表取締役 渡部正昭	19,400,000	落札		19,400,000	21,340,000
2	以下別紙のとおり					
3						
4						
5						
6						
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

別紙 入札結果状況調書

道路メンテナンス事業 鹿島橋 補修工事

令和4年7月21日 執行

(円)

No.	参加者氏名	入札金額		落札額	契約金額
1	南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	19,600,000			
2	久米工業株式会社 代表取締役 渡 部 雅 孝	19,630,000			
3	株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之	辞退			
4	株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	19,550,000			
5	東邦土建工業株式会社 代表取締役 湯 田 道 博	19,600,000			
6	山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭	19,400,000	落札	19,400,000	21,340,000
7	会津法面株式会社 代表取締役 馬 場 洋 平	辞退			
8	有限会社星建材運輸 代表取締役 星 信 雄	辞退			
9	株式会社鈴木建設 代表取締役 鈴 木 幸 ノ 助	辞退			

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本営 第22-45号	路線・河川名 その他の名称	花木の宿			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 大桃 字 平沢山 地内					
工事名	花木の宿 雪害修繕工事		工期	令和4年7月21日 ~ 令和4年10月31日		
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
6,600,000	6,000,000	600,000	6,600,000	6,000,000		
【入札・見積結果状況】						(円)
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町古町字館跡915-2 株式会社新井組 代表取締役 新井博文	5,900,000	落札		5,900,000	6,490,000
2	以下別紙のとおり					
3						
4						
5						
6						
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

別紙 入札結果状況調書

花木の宿 雪害修繕工事

令和4年7月21日 執行

(円)

No.	参加者氏名	入札金額		落札額	契約金額
1	南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	6,000,000			
2	株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	5,900,000	落札	5,900,000	6,490,000
3	株式会社星工務店 代表取締役 星 隆 行	6,000,000			
4	株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之	辞退			
5	山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭	5,980,000			
6	有限会社伊南川木材 代表取締役 五 十 嵐 恵 二	辞退			
7	株式会社上台の喜 代表取締役 酒 井 吉 健	辞退			
8	株式会社マルカ 代表取締役 星 秀 紹	辞退			
9	有限会社堀金工務店 代表取締役 堀 金 満	5,990,000			

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本営 第22-48号	路線・河川名 その他の名称	伊南学校給食センター			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 古町 字 新坂口 地内					
工事名	伊南学校給食センター 雪害修繕工事		工期	令和4年7月21日 ~ 令和4年9月30日		
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
1,936,000	1,760,000	176,000	1,936,000	1,760,000		
【入札・見積結果状況】 (円)						
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町山口字堀田791 南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	1,760,000				
2	南会津町古町字館跡915-2 株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	1,700,000	落札		1,700,000	1,870,000
3	南会津町界字上田下987 株式会社星工務店 代表取締役 星 隆 行	1,750,000				
4	南会津町松戸原223 株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之		辞退			
5	南会津町界字上田下2656 山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭		辞退			
6	南会津町松戸原223 株式会社マルカ 代表取締役 星 秀 紹		辞退			
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本営 第22-47号	路線・河川名 その他の名称	高清水自然公園			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 界 字 長地沢口 地内					
工事名	高清水自然公園管理棟 雪害修繕工事		工期	令和4年7月21日 ~ 令和4年10月31日		
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
4,719,000	4,290,000	429,000	4,719,000	4,290,000		
【入札・見積結果状況】						(円)
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町界字上田下987 株式会社星工務店 代表取締役 星 隆行	4,280,000	落札		4,280,000	4,708,000
2	以下別紙のとおり					
3						
4						
5						
6						
7						
8						

令和4年度第11回入札 入札結果表

別紙 入札結果状況調書

高清水自然公園管理棟 雪害修繕工事

令和4年7月21日 執行

(円)

No.	参加者氏名	入札金額		落札額	契約金額
1	南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗		辞退		
2	株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文		辞退		
3	株式会社星工務店 代表取締役 星 隆 行	4,280,000	落札	4,280,000	4,708,000
4	株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之		辞退		
5	山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭		辞退		
6	有限会社伊南川木材 代表取締役 五 十 嵐 恵 二		辞退		
7	株式会社上台の喜 代表取締役 酒 井 吉 健		辞退		
8	株式会社マルカ 代表取締役 星 秀 紹		辞退		
9	有限会社堀金工務店 代表取締役 堀 金 満		辞退		

令和4年度第11回入札 入札結果表

工事番号	本営 第22-44号	路線・河川名 その他の名称	高清水自然公園施設			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 界 字 長地沢口 地内					
工事名	高清水自然公園施設 解体撤去工事		工期	令和4年7月21日 ~ 令和4年10月31日		
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
4,587,000	4,170,000	417,000	4,587,000	4,170,000		
【入札・見積結果状況】						(円)
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町山口字堀田791 南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	4,100,000	落札		4,100,000	4,510,000
2	南会津町古町字館跡915-2 株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	4,130,000				
3	南会津町松戸原223 株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之	辞退				
4	南会津町界字上田下2656 山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭	4,150,000				
5	南会津町長野字長野119 有限会社星建材運輸 代表取締役 星 信 雄	4,150,000				
6	南会津町界字梨木平149 有限会社伊南川商事 代表取締役 馬 場 善 長	4,130,000				
7	南会津町田島字鎌倉崎3-1 有限会社薫榮 代表取締役 千 葉 薫	4,150,000				
8	南会津町田島字行司32-1 菊地鉄光工業株式会社 代表取締役 菊 地 一 郎	辞退				