

令和4年度 第16回入札結果表

工事番号	本土 第22-11号	路線・河川名 その他の名称	町道関本・古内線			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 藤生字 向坪 地内					
工事名	社会資本整備総合交付金事業 富貴 沢橋 下部工工事	工期	令和4年8月30日 ~ 令和5年3月31日			
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格 (請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
79,913,900	72,649,000	7,264,900	79,913,900	72,649,000		
【入札・見積結果状況】 (円)						
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町山口字堀田791 南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	辞退				
2	南会津町永田字大道上326 久米工業株式会社 代表取締役 渡 部 雅 孝	72,300,000	落札		72,300,000	79,530,000
3	南会津町松戸原223 株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之	辞退				
4	南会津町古町字館跡915-2 株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	辞退				
5	南会津町田島字中町甲3924 東邦土建工業株式会社 代表取締役 湯 田 道 博	72,500,000				
6	南会津町界字上田下2656 山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭	辞退				
7						
8						

令和4年度 第16回入札結果表

工事番号	本土 第22-18号	路線・河川名 その他の名称	町道大新田1号線			
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 大新田 字 松原上 地内					
工事名	社会資本整備総合交付金事業 南郷 橋 撤去工事	工 期	令和4年8月30日 ~ 令和5年3月31日			
設 計 額 (円)	左 の 内 訳 (円)		予 定 価 格 (円)			
	工事価格(請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予 定 価 格	入札書比較価格		
87,448,900	79,499,000	7,949,900	87,448,900	79,499,000		
【 入札・見積結果状況 】 (円)						
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町山口字堀田791 南総建株式会社 代表取締役 星 拓 朗	辞退	不調			
2	南会津町永田字大道上326 久米工業株式会社 代表取締役 渡 部 雅 孝	辞退				
3	南会津町松戸原223 株式会社館岩工務所 代表取締役 芳 賀 博 之	辞退				
4	南会津町古町字館跡915-2 株式会社新井組 代表取締役 新 井 博 文	辞退				
5	南会津町田島字中町甲3924 東邦土建工業株式会社 代表取締役 湯 田 道 博	辞退				
6	南会津町界字上田下2656 山星建設株式会社 代表取締役 渡 部 正 昭	辞退				
7						
8						