

## 令和4年度 第17回入札結果表

工事番号	本営 第22-58号	路線・河川名 その他の名称				
工事箇所	福島県南会津郡南会津町 界 字 上ノ山 地内					
工事名	南郷ロジイトイレ等改修 建築主体 工事	工期	令和4年9月2日 ~ 令和4年11月30日			
設計額 (円)	左の内訳 (円)		予定価格 (円)			
	工事価格 (請負に対する額)	消費税及び地方消費税の額	予定価格	入札書比較価格		
<b>3,234,000</b>	<b>2,940,000</b>	<b>294,000</b>	<b>3,234,000</b>	<b>2,940,000</b>		
【 入札・見積結果状況 】 (円)						
No.	参加者氏名	入札金額			落札額	契約金額
1	南会津町永田字大道上326 久米工業株式会社 代表取締役 渡部 雅孝	2,900,000	<b>落札</b>		2,900,000	3,190,000
2	以下別紙のとおり					
3						
4						
5						
6						
7						
8						

令和4年度 第17回入札結果表

別紙 入札結果状況調書

南郷ロジトイレ等改修 建築主体工事

令和4年9月2日 執行

(円)

No.	参加者氏名	入札金額		落札額	契約金額
1	東邦土建工業株式会社 代表取締役 湯田道博		辞退		
2	株式会社大桃建設工業 代表取締役 大桃一浩		辞退		
3	株式会社大橋工務店 代表取締役 大橋祐一		辞退		
4	株式会社芳賀沼製作 代表取締役 芳賀沼伸		辞退		
5	久米工業株式会社 代表取締役 渡部雅孝	2,900,000	<b>落札</b>	2,900,000	3,190,000
6	株式会社鈴木建設 代表取締役 鈴木幸ノ助		辞退		
7	株式会社丸惣建設 代表取締役 星聖司		辞退		
8	株式会社櫻木建設 代表取締役 櫻木茂夫		辞退		
9	有限会社稲瀬工務店 代表取締役 稲瀬満		辞退		